


COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO



LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SP AUSENTE - F. BARACCA (TRATTO CAMPOMAGGIORE - SAN LORENZO) - I STRALCIO

ELABORATI GRAFICI



IL RICHIEDENTE

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

I PROGETTISTI

Ing. FABIO IANNIELLO

Ing. FIORENZO PETRUCCELLI

ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO			DATA	NOME	FIRMA
			REDATTO		
			VERIFICATO		
			APPROVATO		
			DATA SETTEMBRE 2021	TAVOLA R09	
REVISIONE	DATA	AGGIORNAMENTI	SCALA VARIE		
			CODICE FILE		

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO

A	IMPORTO DEI LAVORI		
	Lavori a misura		€ 318.115,06
A.1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA		€ 318.115,06
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta stima PSC)		€ 8.140,76
	IMPORTO SU CUI EFFETTUARE IL RIBASSO D'ASTA		€ 318.115,06
	TOTALE A		€ 326.255,82
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Allacciamenti e lavorazioni sui pubblici servizi (IVA inclusa)		€ 12.000,00
B.2	Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa)		€ 31.872,50
B.3	Acquisizione aree		€ 28.892,79
B.4	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva, esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione, alla direzione lavori ed al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 52.592,50
B.5	Relazione Geologica		€ 1.500,00
B.6	Collaudo strutturale		€ 1.000,00
B.7	Incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016		€ 6.525,11
B.8	Spese per attività di consulenza e di supporto al RUP (IVA inclusa)		€ 1.000,00
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		€ 3.000,00
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e Open Genio		€ 1.000,00
B.11	IVA ed eventuali altre imposte		
	IVA sui lavori (10%)	€ 32.625,58	
	INARCASSA su B.7	€ 2.103,70	
	IVA (22%) e INARCASSA su B.5	€ 403,20	
	IVA (22%) e INARCASSA su B.6	€ 228,80	
	Sommano	€ 35.361,28	€ 35.361,28
	TOTALE B		€ 173.744,18
	TOTALE A + B		€ 500.000,00