

Comune di Santi Cosma e Damiano

PROVINCIA DI LATINA

Verbale di gara n. 05

INTERVENTO: PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA PILONE.

IMPORTO DELL'APPALTO: EURO 750.000,00;

IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 1.000.000,00

CUP: J87B19000360002

CIG: 87720837E3

RUP: GEOM. PASQUALE DI PRINCIPE

PROVVEDIMENTO DI NOMINA: DETERMINAZIONE N. 127 DEL 23/06/2021

COMPONENTI: GEOM. CARMINE VIOLO – PRESIDENTE
ING. EMANUELE D'AVINO – COMMISSARIO
GEOM. RAFFAELE CONTE – COMMISSARIO VERBALIZZANTE.

VERBALE DI GARA N. 05 – Seduta riservata del 05/07/2021 (rettifica verbale n. 04)


L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 05 (cinque) del mese di luglio, presso la sede del Comune di Santi Cosma e Damiano, la Commissione giudicatrice è stata convocata al fine di rettificare l'errore materiale, riscontrato all'interno del verbale n. 4 del 28/06/2021 (chiusura esame documentazione tecnica – apertura offerta economica e documentazione amministrativa).

A tal proposito:

Premesso che:

- In data 24/06/2021 si è riunita la *Commissione Giudicatrice di Gara* in seduta pubblica ed ha redatto il **Verbale di gara n. 1** dal quale risulta lo svolgimento dell'avvio della sessione di gara;
- sempre in data 24/06/2021 alle ore 15:00 si è riunita la *Commissione Giudicatrice di Gara* ed ha redatto il **Verbale di gara n. 2** dal quale risulta lo svolgimento riferito all'esame della documentazione tecnica **Busta B Offerta Tecnica** presentata dagli oe concorrenti;
- in data 25/06/2021 alle ore 15:00 si è riunita la *Commissione Giudicatrice di Gara* ed ha redatto il **Verbale di gara n. 3** dal quale risulta lo svolgimento riferito alla seconda sessione d'esame della documentazione tecnica **Busta B Offerta Tecnica** presentata dagli oe concorrenti;
- in data 28/06/2021 alle ore 15 si è riunita la *Commissione Giudicatrice di Gara* ed ha redatto il **Verbale di gara n. 4** dal quale risulta la conclusione in sessione riservata, della fase di gara relativa all'esame della documentazione tecnica **Busta B Offerta Tecnica** presentata dagli operatori economici concorrenti, attribuendo agli stessi, il punteggio assegnato a seguito delle valutazioni delle stesse;
- con il medesimo verbale si è dato avvio in seduta pubblica alla fase conclusiva della procedura di che trattasi, comunicando i punteggi attribuiti nel rispetto del Bando/Disciplinare di gara, procedendo successivamente alla somma dei punteggi assegnati ad ogni singolo operatore economico partecipante

COMMISSIONE DI GARA – LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
DELLA SCUOLA MATERNA PILONE



Comune di Santi Cosma e Damiano

PROVINCIA DI LATINA

alla procedura di gara (Offerta tecnica + Offerta Temporale e economica) e successivamente si è dato avvio alla verifica della documentazione amministrativa cd inversione procedimentale;

- dalla procedura di gara di che trattasi è risultato che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella presentata dall'oe **Tedil srl** con sede in via Sambuco 12/b – 80040 Cercola (NA) C.F. 04781861218 P.IVA IT04781861218, che ha conseguito il massimo punteggio pari a **94,397** con un ribasso offerto del 20,00% (ventipercento) sull'importo posto a base di gara e una riduzione del tempo di esecuzione offerto pari a 30 giorni.

Ciò posto alle ore 15:00 nella sede comunale sono presenti:

- ✓ **geom. Carmine Violo;**
- ✓ **Ing. Emanuele D'Avino;**
- ✓ **Geom. Raffaele Conte;**

i sopra indicati componenti della commissione Giudicatrice, a seguito di avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente comunale nella Sezione Amministrazione trasparente, si sono riuniti al fine di rettificare quanto indicato nel suddetto avviso.



Comune di Santi Cosma e Damiano

Seguici su

Cerca nel sito



Servizi ▾

L'Amministrazione ▾

Vivere il Comune ▾

Linea diretta ▾

Home / L'Amministrazione / Atti e Pubblicazioni / Bandi di gara / LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN...

LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA
MATERNA PILONE

CUP J87B19000360002 - CIG 87720837E3

AVVISO DI CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

PER RETTIFICA VERBALE N. 04 del 28/06/2021

Data di pubblicazione	02/07/2021
Data di scadenza	05/07/2021 ore 00:00
Categoria	Avvisi e bandi per contratti di lavori sottosoglia comunitaria
Stato	Scaduto
Allegati	AVVISO PUBBLICO [pdf 331,02 Kb - 02/07/2021]

Bandi di gara

↓ Bando di gara successivo

La commissione prende atto che durante la seduta non è presente alcun rappresentante dei concorrenti partecipanti.

La Commissione, procede alla rilettura del Verbale n. 4 del 28/06/2021, accertando che nello specchietto del punteggio finale (Punteggio offerta tecnica+economica+tempo) erroneamente, sono stati invertiti: il nominativo dell'operatore n. 1 con il nominativo dell'operatore n. 2.

OPERATORE ECONOMICO	Punteggio Finale (Punteggio tecnica+economica+tempo)
1 - CEAR	83,501

COMMISSIONE DI GARA – LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
DELLA SCUOLA MATERNA PILONE

Comune di Santi Cosma e Damiano

PROVINCIA DI LATINA

2 - CEIR	91,586
3 - TEDIL srl	94,397

Specchietto del punteggio finale riportato nel verbale n. 4

L'errore materiale riscontrato, è dovuto principalmente dalla similitudine dei nominativi degli operatori economici, (CEIR con CEAR) precisando che l'inversione ha riguardato soltanto la colonna interessata dai nominativi e non quello riferito al punteggio finale, come riscontrabile dai precedenti verbali.

Ciò posto la commissione procede alla rettifica del verbale 04 redigendo il corretto specchietto del punteggio finale che di seguito si riporta

OPERATORE ECONOMICO	Punteggio Finale (Punteggio tecnica+economica+tempo)
1 - CEIR	83,501
2 - CEAR	91,586
3 - TEDIL srl	94,397

Specchietto del punteggio finale a seguito della rettifica

Si precisa che rispetto alla classifica precedente e inserita nel verbale n. 4/2021 varia soltanto la posizione dei nominativi e non dei punteggi. Si precisa altresì che rimane immutata la posizione del primo classificato e aggiudicatario finale della gara **Tedil srl**.


Quindi la graduatoria finale della procedura in questione è la seguente:

GRADUATORIA FINALE	
1 classificato TEDIL srl	94,397
2 classificato CEAR	91,586
3 classificato CEIR	83,501

Il presente verbale viene trasmesso al RUP per il relativo seguito di competenza.

I componenti del seggio di gara

Il Presidente della Commissione: Geom. Carmine Violo



I Commissari: Ing. Emanuele D'Avino



Geom. Raffaele Conte

